	< Павловский район * 185-ФЗ * Садовая, 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 150 000
	руб.
	Смета на сумму:
	1 150 000
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Садовая, 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	188.052
	тыс. руб.
	1 150.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.394
	тыс.чел.ч
	1.394
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	11.576
	тыс. руб.
	179.388
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 04.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 3".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

	

	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.08
	151.68
	107.33
	44.35
	12
	9
	4
	15.5
	2.696
	143
	133
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	9
	
	
	
	84%
	112
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	48%
	64
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-17-2 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли
	0.08
	97.63
	95.37
	2.26
	8
	8
	
	15.5
	3.752
	119
	118
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	7
	
	
	
	71%
	84
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	61
	
	

	

	3.
	ТЕР 12-01-017-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Разборка стяжек цемент (прим), 100 м2 стяжки
	0.08
	1 138.36
	258.47
	253.80
	91
	21
	20
	15.5
	5.145
	724
	321
	104

	
	
	
	
	626.09
	25.01
	
	50
	2
	5.976
	15.488
	
	299
	31

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	25
	
	
	
	92%
	324
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	13
	
	
	
	44%
	155
	
	

	

	4.
	ТЕРр 53-20-1 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки
	0.022
	51 050.80
	4 512.73
	3 621.25
	1 123
	99
	80
	15.5
	5.725
	11 257
	1 539
	456

	
	
	
	
	42 916.83
	482.14
	
	944
	11
	9.81
	15.492
	
	9 262
	164

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	95
	
	
	
	73%
	1 243
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	77
	
	
	
	56%
	954
	
	

	

	5.
	ТЕР 10-01-002-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	16.3
	1 740.02
	220.14
	47.65
	28 362
	3 588
	777
	15.5
	7.017
	192 622
	55 619
	5 450

	
	
	
	
	1 472.22
	2.31
	
	23 997
	38
	5.482
	15.53
	
	131 553
	586

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	3 844
	
	
	
	90%
	50 584
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	1 958
	
	
	
	43%
	24 168
	
	

	

	6.
	ТЕР 10-01-083-03 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия
	0.46
	3 554.53
	284.71
	124.38
	1 635
	131
	57
	15.5
	6.88
	10 327
	2 030
	394

	
	
	
	
	3 145.45
	9.11
	
	1 447
	4
	5.462
	15.501
	
	7 903
	65

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	143
	
	
	
	90%
	1 886
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	73
	
	
	
	43%
	901
	
	

	

	7.
	ТЕР 10-01-083-02 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного, 100 м2 покрытия
	6.27
	2 845.77
	227.39
	98.73
	17 843
	1 426
	619
	15.5
	6.9
	112 581
	22 099
	4 271

	
	
	
	
	2 519.65
	7.12
	
	15 798
	45
	5.457
	15.483
	
	86 211
	691

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 559
	
	
	
	90%
	20 511
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	794
	
	
	
	43%
	9 800
	
	

	

	8.
	ТЕР 12-01-023-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Устройство кровли из профиля оцинкованного с полимерным покрытием (прим), 100 м2 кровли
	6.73
	11 175.38
	365.87
	148.02
	75 210
	2 462
	996
	15.5
	6.507
	247 203
	38 166
	6 482

	
	
	
	
	10 661.49
	12.20
	
	71 752
	82
	2.823
	15.502
	
	202 555
	1 273

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	120%
	
	
	3 053
	
	
	
	102%
	40 228
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 654
	
	
	
	52%
	20 508
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-4136 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-821.06
	79.14
	
	
	-64 979
	
	
	
	
	-181 421
	
	

	
	
	
	
	79.14
	
	
	-64 979
	
	2.792
	
	
	-181 421
	

	
	Объем: (6.73)*(-122.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4587 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5, м2
	773
	63.29
	
	
	48 923
	
	
	
	
	157 437
	
	

	
	
	
	
	63.29
	
	
	48 923
	
	3.218
	
	
	157 437
	

	

	11.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	26.003
	162.28
	
	
	4 220
	
	
	
	
	11 246
	
	

	
	
	
	
	162.28
	
	
	4 220
	
	2.665
	
	
	11 246
	

	

	12.
	ТССЦ 101-5043 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм, м2
	8.88
	65.05
	
	
	578
	
	
	
	
	1 196
	
	

	
	
	
	
	65.05
	
	
	578
	
	2.071
	
	
	1 196
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-003-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	319.87
	62.17
	27.46
	640
	124
	55
	15.5
	7.038
	4 850
	1 927
	387

	
	
	
	
	230.24
	1.70
	
	460
	3
	5.507
	15.493
	
	2 536
	53

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	135
	
	
	
	90%
	1 782
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	69
	
	
	
	43%
	851
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-0941 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м, компл.
	2
	6.89
	
	
	14
	
	
	
	
	152
	
	

	
	
	
	
	6.89
	
	
	14
	
	11.065
	
	
	152
	

	

	15.
	ТЕР 09-04-006-02 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Устройство фронтонов из профиля оцинкованного с полимерным покрытием (прим), 100 м2
	0.405
	4 414.64
	1 051.20
	2 944.92
	1 788
	426
	1 193
	15.5
	5.509
	14 003
	6 599
	6 571

	
	
	
	
	418.52
	256.97
	
	170
	104
	4.915
	15.352
	
	833
	1 598

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	429
	
	
	
	69%
	5 656
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	382
	
	
	
	58%
	4 754
	
	

	

	16.
	ТССЦ 101-4591 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый C8-1150-0,5, м2
	44.55
	71.15
	
	
	3 170
	
	
	
	
	10 152
	
	

	
	
	
	
	71.15
	
	
	3 170
	
	3.203
	
	
	10 152
	

	

	17.
	ТССЦ 101-3139 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм, 10 шт.
	22
	4.43
	
	
	97
	
	
	
	
	304
	
	

	
	
	
	
	4.43
	
	
	97
	
	3.124
	
	
	304
	

	

	18.
	ТЕР 10-01-022-06 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Обшивка карниза профилем оцинкованным с полимерным покрытием (прим), 100 м2 потолка
	0.46
	7 150.82
	223.60
	12.11
	3 289
	103
	6
	15.5
	8.043
	7 692
	1 594
	45

	
	
	
	
	6 915.11
	
	
	3 181
	
	1.903
	1
	
	6 053
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	118%
	
	
	122
	
	
	
	100%
	1 594
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	65
	
	
	
	50%
	797
	
	

	

	19.
	ТССЦ 101-1706 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм, т
	-0.1932
	16 399.56
	
	
	-3 168
	
	
	
	
	-5 998
	
	

	
	
	
	
	16 399.56
	
	
	-3 168
	
	1.893
	
	
	-5 998
	

	
	Объем: (0.46)*(-0.42)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТССЦ 101-5052 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2
	50.6
	95.98
	
	
	4 857
	
	
	
	
	9 854
	
	

	
	
	
	
	95.98
	
	
	4 857
	
	2.029
	
	
	9 854
	

	

	21.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.32
	988.29
	359.18
	6.17
	5 258
	1 911
	33
	15.5
	8.039
	48 709
	29 618
	264

	
	
	
	
	622.94
	
	
	3 314
	
	5.681
	1
	
	18 827
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 102
	
	
	
	93%
	27 545
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 299
	
	
	
	54%
	15 994
	
	

	

	22.
	ТЕР 20-01-001-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.2
	2 306.85
	1 613.90
	178.91
	461
	323
	36
	15.5
	6.887
	5 752
	5 003
	246

	
	
	
	
	514.04
	8.04
	
	103
	2
	4.886
	15.488
	
	502
	25

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	374
	
	
	
	98%
	4 927
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	231
	
	
	
	56%
	2 816
	
	

	

	23.
	ТССЦ 301-1786 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, м2
	20
	253.36
	
	
	5 067
	
	
	
	
	8 472
	
	

	
	
	
	
	253.36
	
	
	5 067
	
	1.672
	
	
	8 472
	

	

	24.
	ТССЦ 301-0475 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, т
	0.01
	5 196.40
	
	
	52
	
	
	
	
	308
	
	

	
	
	
	
	5 196.40
	
	
	52
	
	5.93
	
	
	308
	

	

	25.
	ТЕР 20-02-009-01 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт
	6
	10.81
	4.75
	1.81
	65
	29
	11
	15.5
	6.641
	600
	442
	72

	
	
	
	
	4.25
	
	
	26
	
	3.395
	1
	
	87
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	37
	
	
	
	109%
	482
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	83%
	
	
	24
	
	
	
	66%
	292
	
	

	

	26.
	ТССЦ 301-0277 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты до 200 мм, шт.
	6
	107.22
	
	
	643
	
	
	
	
	1 851
	
	

	
	
	
	
	107.22
	
	
	643
	
	2.877
	
	
	1 851
	

	

	27.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (или эквивалент), 100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.73
	188.83
	91.73
	92.73
	1 271
	617
	624
	15.5
	3.317
	11 818
	9 569
	2 070

	
	
	
	
	4.37
	1.19
	
	29
	8
	6.105
	15.568
	
	180
	125

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	562
	
	
	
	77%
	7 464
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	375
	
	
	
	48%
	4 653
	
	

	

	28.
	ТССЦ 113-8071 

(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины, кг
	121.2
	27.38
	
	
	3 318
	
	
	
	
	17 283
	
	

	
	
	
	
	27.38
	
	
	3 318
	
	5.208
	
	
	17 283
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	139 848
	11 277
	4 511
	
	
	699 236
	174 777
	26 823

	
	
	
	124 063
	299
	
	
	
	497 637
	4 611

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131 772
	10 499
	3 271
	
	
	668 250
	162 733
	19 934

	
	
	
	118 002
	193
	
	
	
	485 584
	2 988

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	65 177
	
	
	
	
	207 624
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 5-7, 13; %=102 - по стр. 8; %=100 - по стр. 18; %=93 - по стр. 21; %=77 - по стр. 27)
	11 654
	
	
	
	
	153 356
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27; %=52 - по стр. 2, 8; %=44 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 5-7, 13; %=50 - по стр. 18; %=54 - по стр. 21)
	6 387
	
	
	
	
	78 906
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	149 813
	
	
	
	
	900 512
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 788
	426
	1 193
	
	
	14 003
	6 599
	6 571

	
	
	
	170
	104
	
	
	
	833
	1 598

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)
	429
	
	
	
	
	5 656
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)
	382
	
	
	
	
	4 754
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 599
	
	
	
	
	24 413
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 288
	352
	47
	
	
	16 983
	5 445
	318

	
	
	
	5 891
	2
	
	
	
	11 220
	25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 22; %=109 - по стр. 25)
	411
	
	
	
	
	5 409
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 22; %=66 - по стр. 25)
	255
	
	
	
	
	3 107
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 954
	
	
	
	
	25 499
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 494
	
	
	
	
	164 421
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 024
	
	
	
	
	86 767
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С ОБОРУДОВАНИЕМ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	НДС
	28 686
	
	
	
	
	171 076
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	188 052
	
	
	
	
	1 121 500
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	139 848
	11 277
	4 511
	
	
	699 236
	174 777
	26 823

	
	
	
	124 063
	299
	
	
	
	497 637
	4 611

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	131 772
	10 499
	3 271
	
	
	668 250
	162 733
	19 934

	
	
	
	118 002
	193
	
	
	
	485 584
	2 988

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	65 177
	
	
	
	
	207 624
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 5-7, 13; %=102 - по стр. 8; %=100 - по стр. 18; %=93 - по стр. 21; %=77 - по стр. 27)
	11 654
	
	
	
	
	153 356
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 27; %=52 - по стр. 2, 8; %=44 - по стр. 3; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 5-7, 13; %=50 - по стр. 18; %=54 - по стр. 21)
	6 387
	
	
	
	
	78 906
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	149 813
	
	
	
	
	900 512
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 788
	426
	1 193
	
	
	14 003
	6 599
	6 571

	
	
	
	170
	104
	
	
	
	833
	1 598

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 15)
	429
	
	
	
	
	5 656
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 15)
	382
	
	
	
	
	4 754
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 599
	
	
	
	
	24 413
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 288
	352
	47
	
	
	16 983
	5 445
	318

	
	
	
	5 891
	2
	
	
	
	11 220
	25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 22; %=109 - по стр. 25)
	411
	
	
	
	
	5 409
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 22; %=66 - по стр. 25)
	255
	
	
	
	
	3 107
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 954
	
	
	
	
	25 499
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 494
	
	
	
	
	164 421
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 024
	
	
	
	
	86 767
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	159 366
	
	
	
	
	950 424
	
	

	
	НДС
	28 686
	
	
	
	
	171 076
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	188 052
	
	
	
	
	1 121 500
	
	

	
	Проведение мероприятий по энергоаудиту
	
	
	
	
	
	17 000
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	1 138 500
	
	

	
	Услуги технического надзора 
	
	
	
	
	
	11 500
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	
	
	1 150 000
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

